



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN**, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 45, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.065.424-58



CARTA PROPOSTA



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 1.438.177,40 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e quarenta centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa.



Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;



2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Declaramos que a CLPT CONSTRUTORA EIRELI aceita as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos e aceitos pelo Município;
5. Prazo estimado para conclusão da obra: 90 (noventa) dias corridos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 24,03 % (vinte e quatro vírgula três por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2022

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA

R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66

CREA 211397088-0

Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43


Representante Legal



DECLARAÇÃO DE **PROPOSTA** **INDEPENDENTE**



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato




da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



Samiya Rafaelle dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397388-0 CPF: 012.055.404-55



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

Item		Código SINAPH-RN 04/2022	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 39.324,09	2,7343%
1.1		PMCI/COMP 001	24,03%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	R\$ 39.324,09	TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS	39.324,09	2,7343%
2				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 25.350,44	1,7627%
2.1		SEINFRA C1937	24,03%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 191,79	CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	1.150,74	0,0800%
2.2		99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	11.862,60	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	24.199,70	1,6827%
3				CAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ					R\$ 1.363.538,94	94,8102%
3.1		96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	11.862,60	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	41.281,85	2,8704%
3.2		102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	160,15	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	365,14	0,0254%
3.3		102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	934,19	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	850,11	0,0591%
3.4		95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.032,15	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	76.019,77	5,2858%
3.5		95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	204.354,09	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	179.831,58	12,5041%
3.6		95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	593,14	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	1.065.190,49	74,0653%
4				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 9.963,93	0,6928%
4.1		PMCI/COMP 002	24,03%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	491,56	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	9.963,93	0,6928%
Importo o presente orçamento em Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e quarenta centavos									R\$ 1.438.177,40	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57,, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Descrição	Pr. Total	%
1	CANTEIRO DE OBRAS/ESCRITÓRIO LOCAL	R\$ 40.474,83	2,8143%
2	RUA JOÃO RUFINO - TRECHO 01	R\$ 170.343,56	11,8444%
3	RUA ROSENO RUFINO	R\$ 59.988,43	4,1711%
4	RUA FRANCISCO RUFINO	R\$ 55.460,71	3,8563%
5	RUA RAIMUNDO RUFINO	R\$ 94.869,28	6,5965%
6	RUA JOSÉ RUFINO	R\$ 115.059,32	8,0004%
7	RUA DOS PAULOS	R\$ 144.159,54	10,0238%
8	RUA JOÃO RUFINO - TRECHO 02	R\$ 86.397,59	6,0074%
9	RUA HORÁCIO DA CUNHA LIMA	R\$ 120.731,25	8,3947%
10	RUA HONÓRIO JANUÁRIO	R\$ 400.136,14	27,8224%
11	RUA RAIMUNDO NONATO	R\$ 25.801,14	1,7940%
12	RUA JÚLIA LUCAS	R\$ 53.227,39	3,7010%
13	RUA MARIA DE SOUZA LIMA - TRECHO 01	R\$ 40.868,13	2,8417%
14	RUA MARIA DE SOUZA LIMA - TRECHO 02	R\$ 30.660,09	2,1319%
Importa o presente orçamento em Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e quarenta centavos		R\$ 1.438.177,40	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57,, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Keno de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

31/08/2022		HORÁRIO: 09:00 HS								
DATA:	Item	Código SINAPI-RN 04/2022	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
	1			CANTEIRO DE OBRAS/ESCRITÓRIO LOCAL					R\$ 40.474,83	2,8143%
	1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 39.324,09	2,7343%
	1.1.1	PMCIJ COMP 001	24,03%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	R\$ 39.324,09	TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS	R\$ 39.324,09	2,7343%
	1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.150,74	0,0800%
	1.2.1	SEINFRA C1937	24,03%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 191,79	CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.150,74	0,0800%
	2			RUA JOÃO RUFINO - TRECHO 01					R\$ 170.343,56	11,8444%
	2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.946,74	0,2049%
	2.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.444,48	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.946,74	0,2049%
	2.2			CAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ					R\$ 166.024,34	11,5441%
	2.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.444,48	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 5.026,79	0,3495%
	2.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19,50	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 44,46	0,0031%
	2.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	113,75	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 103,51	0,0072%
	2.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.265,63	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS	R\$ 9.256,42	0,6436%
	2.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.882,81	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 21.896,87	1,5225%
	2.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,22	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 129.696,29	9,0181%
	2.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 1.372,48	0,0954%
	2.3.1	PMCIJ COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	67,71	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 1.372,48	0,0954%
	3			RUA ROSENO RUFINO					R\$ 59.988,43	4,1711%
	3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.034,10	0,0719%
	3.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	506,91	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.034,10	0,0719%
	3.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 58.273,87	4,0519%

Mário João de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

ORÇAMENTO GERAL

DATA:		31/08/2022		HORÁRIO: 09:00 HS					
Item	Código SINAPI-RN 04/2022	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	506,91	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 1.764,05	0,1227%
3.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,84	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 15,60	0,0011%
3.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,92	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 36,33	0,0025%
3.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.497,00	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 3.248,49	0,2259%
3.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.732,50	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 7.684,60	0,5343%
3.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,35	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 45.524,80	3,1655%
3.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 680,46	0,0473%
3.3.1	PMCIJ COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	33,57	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 680,46	0,0473%
4			RUA FRANCISCO RUFINO					R\$ 55.460,71	3,8563%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 954,72	0,0664%
4.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	468,00	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 954,72	0,0664%
4.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 53.794,51	3,7405%
4.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	468,00	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 1.628,64	0,1132%
4.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,32	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 14,41	0,0010%
4.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,86	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 33,54	0,0023%
4.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.382,25	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 2.999,48	0,2086%
4.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.063,13	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 7.095,55	0,4934%
4.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,40	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 42.022,89	2,9220%
4.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 711,48	0,0495%
4.3.1	PMCIJ COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETHORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	35,10	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 711,48	0,0495%
5			RUA RAIMUNDO RUFINO					R\$ 94.869,28	6,5965%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

ORÇAMENTO GERAL

31/08/2022			HORÁRIO: 09:00 HS						
Item	Código SINAPI-RN 04/2022	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.642,20	0,1142%
5.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	805,00	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.642,20	0,1142%
5.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 92.527,76	6,4337%
5.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	805,00	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 2.801,40	0,1948%
5.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,87	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 24,78	0,0017%
5.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,39	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 57,68	0,0040%
5.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.377,13	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 5.158,37	0,3587%
5.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.866,56	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 12.202,57	0,8485%
5.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,25	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 72.282,96	5,0260%
5.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 699,32	0,0486%
5.3.1	PMCIJ COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	34,50	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 699,32	0,0486%
6			RUA JOSÉ RUFINO					R\$ 115.059,32	8,0004%
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.994,10	0,1387%
6.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	977,50	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.994,10	0,1387%
6.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 112.365,90	7,8131%
6.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	977,50	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 3.401,70	0,2365%
6.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13,20	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 30,10	0,0021%
6.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	76,98	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 70,05	0,0049%
6.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.886,75	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 6.264,25	0,4356%
6.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.839,38	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 14.818,65	1,0304%
6.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,88	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 87.781,15	6,1036%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SINAPH-RN 04/2022	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 699,32	0,0486%
6.3.1	PMCIJ COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	34,50	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 699,32	0,0486%
7			RUA DOS PAULOS					R\$ 144.159,54	10,0238%
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.492,23	0,1733%
7.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.221,68	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.492,23	0,1733%
7.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 140.416,65	9,7635%
7.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.221,68	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 4.251,45	0,2956%
7.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16,49	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 37,60	0,0026%
7.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	96,21	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 87,55	0,0061%
7.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.607,88	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 7.829,10	0,5444%
7.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.045,94	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 18.520,43	1,2878%
7.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	61,08	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 109.690,52	7,6271%
7.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.250,66	0,0870%
7.3.1	PMCIJ COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	61,70	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 1.250,66	0,0870%
8			RUA JOÃO RUFINO - TRECHO 02					R\$ 86.397,59	6,0074%
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.496,87	0,1041%
8.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	733,76	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.496,87	0,1041%
8.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 84.342,89	5,8646%
8.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	733,76	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 2.553,48	0,1775%
8.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9,91	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 22,59	0,0016%
8.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	57,78	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 52,58	0,0037%
8.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.166,75	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 4.701,85	0,3269%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 31/08/2022

DATA: 31/08/2022			HORÁRIO: 09:00 HS						
Item	Código SINAPI-RN 04/2022	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
8.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	12.639,38	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 11.122,65	0,7734%
8.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 11/2019	M3	36,69	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 65.889,74	4,5815%
8.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 557,83	0,0388%
8.3.1	PMCI/COMP 002	24,03%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,52	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 557,83	0,0388%
9			RUA HORÁCIO DA CUNHA LIMA					R\$ 120.731,25	8,3947%
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.087,16	0,1451%
9.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.023,12	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.087,16	0,1451%
9.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 117.607,08	8,1775%
9.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF: 11/2019	M2	1.023,12	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 3.560,46	0,2476%
9.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020	TXKM	13,81	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 31,49	0,0022%
9.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020	TXKM	80,57	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 73,32	0,0051%
9.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	3.021,38	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 6.556,39	0,4559%
9.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	17.624,69	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 15.509,73	1,0784%
9.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 11/2019	M3	51,16	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 91.875,69	6,3883%
9.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.037,01	0,0721%
9.3.1	PMCI/COMP 002	24,03%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	51,16	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 1.037,01	0,0721%
10			RUA HONÓRIO JANUÁRIO					R\$ 400.136,14	27,8224%
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.952,32	0,4834%
10.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	3.408,00	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 6.952,32	0,4834%
10.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 391.724,38	27,2376%
10.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF: 11/2019	M2	3.408,00	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 11.859,84	0,8246%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

Item		Código SINAPI-RN 04/2022	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
10.2.2		102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	46,01	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 104,90	0,0073%
10.2.3		102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	268,38	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 244,23	0,0170%
10.2.4		95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	M³XKM	10.064,25	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 21.839,42	1,5185%
10.2.5		95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	M³XKM	58.708,13	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 51.663,15	3,5923%
10.2.6		95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	170,40	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 306.012,84	21,2778%
10.3				SINALIZAÇÃO					R\$ 1.459,44	0,1015%
10.3.1		PM/CIP COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	72,00	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 1.459,44	0,1015%
11				RUA RAIMUNDO NONATO					R\$ 25.801,14	1,7940%
11.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 444,82	0,0309%
11.1.1		99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	218,05	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 444,82	0,0309%
11.2				OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 25.058,35	1,7424%
11.2.1		96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	218,05	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 758,81	0,0528%
11.2.2		102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2,94	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 6,70	0,0005%
11.2.3		102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	17,17	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 15,62	0,0011%
11.2.4		95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	M³XKM	643,88	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 1.397,22	0,0972%
11.2.5		95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	M³XKM	3.755,94	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 3.305,23	0,2298%
11.2.6		95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	10,90	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 19.574,77	1,3611%
11.3				SINALIZAÇÃO					R\$ 297,97	0,0207%
11.3.1		PM/CIP COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,70	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 297,97	0,0207%
12				RUA JÚLIA LUCAS					R\$ 53.227,39	3,7010%
12.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 919,02	0,0639%

Mário Lima de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 31/08/2022

Item	Código SINAPI-RN 04/2022	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
12.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	450,50	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 919,02	0,0639%
12.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 51.791,48	3,6012%
12.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	450,50	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 1.567,74	0,1090%
12.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,08	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 13,86	0,0010%
12.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	35,48	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 32,29	0,0022%
12.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.330,50	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 2.887,19	0,2008%
12.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.761,25	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 6.829,90	0,4749%
12.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,53	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 40.460,50	2,8133%
12.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 516,89	0,0359%
12.3.1	PMCI/COMP 002	24,03%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	25,50	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 516,89	0,0359%
13			RUA MARIA DE SOUZA LIMA - TRECHO 01					R\$ 40.868,13	2,8417%
13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 705,02	0,0490%
13.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	345,60	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 705,02	0,0490%
13.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 39.725,28	2,7622%
13.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	345,60	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 1.202,69	0,0836%
13.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4,67	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 10,65	0,0007%
13.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27,22	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 24,77	0,0017%
13.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.020,75	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 2.215,03	0,1540%
13.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.954,38	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 5.239,85	0,3643%
13.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	17,28	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 31.032,29	2,1578%
13.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 437,83	0,0304%

Mário Linde Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 31/08/2022

ORÇAMENTO GERAL

DATA: 31/08/2022		HORÁRIO: 09:00 HS							
Item	Código SINAPI-RN 04/2022	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
13.3.1	PMCI/COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	21,60	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 437,83	0,0304%
14			RUA MARIA DE SOUZA LIMA - TRECHO 02					R\$ 30.660,09	2,1319%
14.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 530,40	0,0369%
14.1.1	99814	24,03%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	260,00	R\$ 2,04	DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 530,40	0,0369%
14.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 29.886,45	2,0781%
14.2.1	96402	24,03%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	260,00	R\$ 3,48	TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO	R\$ 904,80	0,0629%
14.2.2	102332	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3,51	R\$ 2,28	DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 8,00	0,0006%
14.2.3	102333	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20,48	R\$ 0,91	NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 18,64	0,0013%
14.2.4	95877	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	768,00	R\$ 2,17	DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 1.666,56	0,1159%
14.2.5	95427	24,03%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.480,00	R\$ 0,88	OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 3.942,40	0,2741%
14.2.6	95995	24,03%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,00	R\$ 1.795,85	UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 23.346,05	1,6233%
14.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 243,24	0,0169%
14.3.1	PMCI/COMP 002	24,03%	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	12,00	R\$ 20,27	VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 243,24	0,0169%
Importa o presente orçamento em Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e quarenta centavos									R\$ 1.438.177,40

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.


Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 31/08/2022

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA


Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 39.324,09	35,0000%	35,0000%	30,0000%
		R\$ 13.763,43	R\$ 13.763,43	R\$ 13.763,43	R\$ 11.797,23
			35,0000%	35,0000%	30,0000%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.350,44			
		R\$ 8.872,65	R\$ 8.872,65	R\$ 8.872,65	R\$ 7.605,13
			35,0000%	35,0000%	30,0000%
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ	R\$ 1.363.538,94			
		R\$ 477.238,63	R\$ 477.238,63	R\$ 477.238,63	R\$ 409.061,68
					100,0000%
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 9.963,93			
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.963,93
	VALORES TOTAIS	%	34,7575%	34,7575%	30,4850%
		Valor parcial	R\$ 499.874,71	R\$ 499.874,71	R\$ 438.427,97
		%	34,7575%	69,5150%	100,0000%
		Valor acumulado	R\$ 499.874,71	R\$ 999.749,43	R\$ 1.438.177,40

Mário Lima de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DO BDI



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 062-001/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN


CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 31/08/2022



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	4,670%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,740%
R	Taxa de Risco	0,970%
DF	Despesas Financeiras	1,210%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	5,650%
	ISS	2,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
L	Taxa de Lucro	8,690%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		24,03%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendados pela CGU e obedecem as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 24,03%.


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.**LOCAL:** CORONEL JOÃO PESSOA/RN**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 31/08/2022**HORÁRIO:** 09:00 HS**CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO****Horistas****TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO**

ENCARGOS SOCIAIS		70,53%	MENSALISTA	114,27%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		36,80%		36,80%
A.1	INSS	20,00%		20,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		18,03%		47,89%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,98%	
B.2	Feriado	0,00%		4,28%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,66%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		11,02%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,73%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,80%	
B.8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	8,32%		11,00%	
B.10	Salário Maternidade	0,02%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		8,71%		11,50%
C.1	Aviso prévio indenizado	3,91%		5,17%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,09%		0,12%	
C.3	Férias indenizadas	2,10%		2,77%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	2,28%		3,01%	
C.5	Indenização Adicional	0,33%		0,43%	
D.	Taxas das reincidencias		6,99%		18,08%
D.1	Reincidencia de A sobre B	6,64%		17,62%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,46%	


Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 01/10

Código: PMCJP COMP 001

Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unidade: VG

Equipamentos

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Total de Equipamentos

0,00

Mão de Obra

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

3,000000

5.045,56

15.136,68

100319 - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

1,000000

16.568,63

16.568,63

Total de Composições Auxiliares

31.705,31

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

31.705,31

Bonificação 1: 24,03 %

7.618,78

Preço Unitário Total:

39.324,09

TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS


MÁRIO LINO DA MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 02/10

Código: SEINFRA C1937

Serviço: PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Total de Equipamentos

0,00

Mão de Obra

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

11061 - CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM

KG

2,856000

15,19

43,38

4491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X

M

4,500000

11,17

50,26

20247 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

KG

0,150000

24,05

3,60

43647 - TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE

L

1,000000

20,44

20,44

Total de Materiais

117,68

Composição Auxiliar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,000000

18,48

36,96

Total de Composições Auxiliares

36,96

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

154,64


Bonificação 1: 24,03 %

37,15

Preço Unitário Total:

191,79

CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 03/10

Código: 99814

Serviço: LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Total de Equipamentos

0,00

Mão de Obra

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,089000

18,48

1,64

99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,

CHP

0,015000

1,25

0,01

Total de Composições Auxiliares

1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,65

Bonificação 1: 24,03 %

0,39

Preço Unitário Total:

2,04

DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 04/10

Código: 96402

Serviço: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

41903 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO KG 0,450000 3,98 1,79

Total de Materiais 1,79

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5839 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHP	0,002000	11,45	0,02
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,004000	5,45	0,02
88316 - SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005500	18,48	0,10
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,000400	313,38	0,12
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,001700	191,14	0,32
89036 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,003800	42,80	0,16
91486 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,005100	56,22	0,28

Total de Composições Auxiliares 1,02

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,81

Bonificação 1: 24,03 % 0,67

Preço Unitário Total: 3,48

TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 05/10

Código: 102332

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: TXKM

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos	0,00
-----------------------	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%	0,00
------------------------	------

Total de Mão de Obra	0,00
----------------------	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais	0,00
--------------------	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

92242 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,	CHP	0,004200	414,43	1,74
92243 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,	CHI	0,001700	63,24	0,10

Total de Composições Auxiliares	1,84
---------------------------------	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1,84
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 24,03 %	0,44
------------------------	------

Preço Unitário Total:	2,28
-----------------------	------

DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 06/10

Código: 102333

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020

Unidade: TXKM

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

92242 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
92243 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,CHP 0,001700 414,43 0,70
CHI 0,000700 63,24 0,04

Total de Composições Auxiliares 0,74

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,74

Bonificação 1: 24,03 % 0,17

Preço Unitário Total: 0,91

NOVENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 07/10

Código: 95877

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Unidade: M3XKM

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

89883 - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE
89884 - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADECHP 0,004600 352,94 1,62
CHI 0,002000 65,71 0,13


Total de Composições Auxiliares 1,75

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,75

Bonificação 1: 24,03 % 0,42

Preço Unitário Total: 2,17

DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 08/10

Código: 95427

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Unidade: M3XKM

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

89883 - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE
89884 - CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADECHP 0,001890 352,94 0,66
CHI 0,000800 65,71 0,05


Total de Composições Auxiliares 0,71

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,71

Bonificação 1: 24,03 % 0,17

Preço Unitário Total: 0,88

OITENTA E OITO CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 09/10

Código: 95995

Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos	0,00
-----------------------	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%	0,00
------------------------	------

Total de Mão de Obra	0,00
----------------------	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1518 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA	T	2,554800	519,20	1.326,45
---	---	----------	--------	----------

Total de Materiais	1.326,45
--------------------	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHP	0,046400	378,65	17,56
5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHI	0,094900	135,41	12,85
88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,130100	21,76	24,59
91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,046400	266,57	12,36
95631 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHP	0,080500	238,95	19,23
95632 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHI	0,060700	81,34	4,93
96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHP	0,034100	201,34	6,86
96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHI	0,107100	48,00	5,14
96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHP	0,041900	222,77	9,33
96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHI	0,099000	87,11	8,62

Total de Composições Auxiliares	121,47
---------------------------------	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1.447,92
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 24,03 %	347,93
------------------------	--------

Preço Unitário Total:	1.795,85
-----------------------	----------

UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: CORONEL JOÃO PESSOA/RN DATA: 31/08/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 10/10

Código: PMCJP COMP 002

Serviço: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Total de Equipamentos

0,00

Mão de Obra

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

25972 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,
5318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS
7343 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO
7348 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

KG

0,400000

14,49

5,79

L

0,130000

19,44

2,52

L

0,600000

9,77

5,86

L

0,030000

11,26

0,33

Total de Materiais

14,50

Composição Auxiliar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,

CHP

0,003330

213,10

0,70

H

0,033330

18,48

0,61

CHP

0,003333

162,08

0,54

Total de Composições Auxiliares

1,85

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

16,35

Bonificação 1: 24,03 %

3,92

Preço Unitário Total:

20,27

VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CURVA ABC INSUMOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.**LOCAL:** CORONEL JOÃO PESSOA/RN**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 31/08/2022**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1.515,354072	519,20	786.770,55	67,85	67,85
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	21.774,079941	6,66	145.464,78	12,55	80,40
37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,080620	564.743,06	44.116,12	3,81	84,21
41903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	5.338,170000	3,98	21.234,05	1,84	86,05
37744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,080333	245.979,02	17.866,38	1,55	87,60
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	H	811,356795	19,35	17.349,25	1,51	89,11
40936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,006300	16.177,15	16.279,05	1,40	90,51
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3,034800	4.606,48	13.979,73	1,21	91,72
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1.166,755325	11,81	13.745,01	1,19	92,91
10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,005725	2.241.804,00	12.835,55	1,11	94,02
25961	RASTELEIRO	H	672,720621	16,16	10.860,40	0,94	94,96
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3.099,990946	3,23	10.356,61	0,89	95,85
14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,008268	873.392,89	7.224,45	0,62	96,47
14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,006730	968.633,71	6.518,61	0,56	97,03
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	168,312010	22,65	3.807,94	0,33	97,36
4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	H	150,217432	21,45	3.238,51	0,28	97,64
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,011398	257.495,00	2.912,31	0,25	97,89
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	294,936000	9,77	2.880,54	0,25	98,14
25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	196,624000	14,49	2.846,13	0,25	98,39

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.**LOCAL:** CORONEL JOÃO PESSOA/RN**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 31/08/2022**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,003448	596.972,99	2.058,20	0,18	98,57
25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	H	84,305165	23,91	2.016,68	0,17	98,74
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3.099,990946	0,81	1.703,04	0,15	98,89
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3.099,990946	0,70	1.447,68	0,12	99,01
37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,002915	454.904,51	1.423,52	0,12	99,13
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	67,121967	20,53	1.339,30	0,12	99,25
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.149,399394	1,15	1.338,35	0,12	99,37
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	63,902800	19,44	1.238,73	0,11	99,48
13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,012450	85.854,59	1.014,26	0,09	99,57
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.950,591551	0,76	794,81	0,07	99,64
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.149,399394	0,56	609,68	0,05	99,69
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	4,000000	152,35	609,40	0,05	99,74
43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	3,000000	202,94	608,82	0,05	99,79
36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,002915	248.369,69	593,13	0,05	99,84
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	27,000000	11,17	301,56	0,03	99,87
11061	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	KG	17,136000	15,19	260,28	0,02	99,89
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,003448	71.861,01	243,19	0,02	99,91
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3.099,990946	0,06	178,66	0,02	99,93

Mario Lima de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.**LOCAL:** CORONEL JOÃO PESSOA/RN**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 31/08/2022**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	14,746800	11,26	162,21	0,01	99,94
40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,000200	799.908,84	162,21	0,01	99,95
43498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	123,54	123,54	0,01	99,96
43647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	L	6,000000	20,44	122,64	0,01	99,97
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	211,747410	0,74	118,63	0,01	99,98
4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA	H	3,198413	27,41	92,62	0,01	99,99
37761	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000177	499.459,44	88,48	0,01	100,00
43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	3,000000	18,58	55,74	0,00	100,00
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	4,000000	11,80	47,20	0,00	100,00
25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	1,648035	22,78	39,32	0,00	100,00
25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,000286	117.216,46	28,28	0,00	100,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,900000	24,05	21,60	0,00	100,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.950,591551	0,01	5,93	0,00	100,00
37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000177	28.346,15	4,92	0,00	100,00
43474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	1,90	1,90	0,00	100,00
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	UN	0,028754	2.444,44	0,00	0,00	100,00

TOTAL EQUIPAMENTO.:

96.927,40

8,36 %

TOTAL M. OBRA.....:

82.747,81

7,14 %

TOTAL MATERIAIS....:

979.465,27

84,50 %

TOTAL

1.159.140,48


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC SERVIÇOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.**LOCAL:** CORONEL JOÃO PESSOA/RN**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 31/08/2022**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	593,14	R\$ 1.795,85	R\$ 1.065.190,49	74,07	74,07
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	204.354,09	R\$ 0,88	R\$ 179.831,58	12,50	86,57
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.032,15	R\$ 2,17	R\$ 76.019,77	5,29	91,86
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.862,60	R\$ 3,48	R\$ 41.281,85	2,87	94,73
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	R\$ 39.324,09	R\$ 39.324,09	2,73	97,46
2.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	11.862,60	R\$ 2,04	R\$ 24.199,70	1,68	99,14
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	491,56	R\$ 20,27	R\$ 9.963,93	0,69	99,84
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 191,79	R\$ 1.150,74	0,08	99,92
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	934,19	R\$ 0,91	R\$ 850,11	0,06	99,97
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	160,15	R\$ 2,28	R\$ 365,14	0,03	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0




REPRESENTANTE LEGAL

PARA ASSINATURA

DO CONTRATO



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2022.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.404-69



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 062-001/2022**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN**, findando, a presente folha, no número 45, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2022



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Engenheira Civil
CPF: 012.055.404-66